

Bolesławiec, dnia 24 kwietnia 2020 roku

L.dz.ZZ/1393 /2020

### PYTANIA/ODPOWIEDZI nr 3

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Dostawa i montaż prasy belującej odpady w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Trzebieniu” - Znak postępowania: 03/ZZ/SIWZ/2020.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informujemy, iż w dniu 17 kwietnia 2020 roku do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie poniższych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

#### 1. Pytanie do SIWZ:

Prosimy o dodanie do umowy następującej klauzuli dotyczącej możliwości zmiany terminu umowy w brzmieniu:

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany:

1) terminu wykonania zawartej umowy w następujących przypadkach:

- a) wystąpienia zdarzeń niezawinionych przez Wykonawcę,
- b) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- c) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne:

- o charakterze niezależnym od stron,
- którego nie można było przewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia,

*PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 – 2020*



- którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
- którego nie można przypisać drugiej stronie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż załącznik nr 4 do SIWZ (projekt umowy) pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

  
Władysław Bakalarz