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UMOWA Nr   ……… - wzór 
 

Remont budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego N r 2 przy  
ul. Mikołaja Brody 17 w Bolesławcu 

 
Zawarta w dniu …………………… w Bolesławcu, pomiędzy Miejskim Przedszkolem 
Publicznym Nr 2 przy ul. Mikołaja Brody 17 w Bolesławcu (NIP: 612-10-00-522), 
zwanym dalej Zamawiaj ącym , reprezentowanym przez:  
Krystyna Gerwatowska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego Nr 2 
 
a:………………………. 
zwanym dalej Wykonawc ą 

§ 1 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy                           
w przetargu nieograniczonym Nr 1/SIWZ/MPP2/09, została zawarta umowa 
następującej treści: 
 
1. Przedmiotem umowy jest remont wnętrza budynku, modernizacja kotłowni wraz z 
wymianą instalacji c.o. oraz przebudowa instalacji hydrantowej w Miejskim 
Przedszkolu Publicznym Nr 2 przy ul. Mikołaja Brody 17 w Bolesławcu. 
 
1.1 Zakres rzeczowy zadania: 
 
1.1.1 wymiana instalacji elektrycznej oraz tablic elektrycznych, 
1.1.2 wymiana stolarki okiennej drewnianej z zachowaniem istniejącego podziału                

i zdobień, 
1.1.3 wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej, w tym częściowa renowacja drzwi 

płycinowych z ościeŜnicami drewnianymi profilowanymi, 
1.1.4 remont posadzek i podłóg, 
1.1.5 wykonanie gładzi i malowanie pomieszczeń, 
1.1.6 modernizacja kotłowni wraz z wymianą instalacji c. o., 
1.1.7 przebudowa instalacji hydrantowej.  
 
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w projektach budowlano - wykonawczych, 
przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, 
dołączonych do SIWZ. 

3. CPV: 45.44.21.00-8, 45.43.22.10-9, 45.43.21.30-4, 45.42.11.34-2, 45.42.11.35-9,           
45.31.12.00-2, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.11.10-0, 45.33.30.00-0 

§ 2 
 

1. Integralnymi cz ęściami niniejszej umowy s ą następujące dokumenty: 
1) Oferta Wykonawcy 
2) Projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót, przedmiary robót, 
3) SIWZ 
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2. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.  
2.1. Prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy regulują obowiązujące                        
w Polsce przepisy, a przede wszystkim: 
- ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U.                
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)  
- Kodeks cywilny, 
- Prawo budowlane, 
- Polskie Normy i BranŜowe Normy, 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, 
 
2.2. Gdziekolwiek w treści Umowy i Dokumentach umownych jest mowa                              
o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, świadectwie lub postanowieniu 
wydanym przez kogokolwiek, rozumie się to, Ŝe odpowiedni dokument powinien być 
sporządzony na piśmie. Dokumenty takie są wiąŜące dla stron po potwierdzeniu 
przez upowaŜnione osoby. 
 
3. Prawa i obowi ązki Inspektora Nadzoru. 
3.1. Zamawiający powołuje Inspektorów nadzoru: 
3.1.1   w branŜy budowlanej ………………………………………………………………., 
3.1.2   w branŜy elektrycznej ……………………………………………………….……..., 
3.1.3   w branŜy sanitarnej ………………………………………………………………….. 
 
3.2. Inspektor nadzoru powinien wypełnić obowiązki i działać w ramach kompetencji 
wyszczególnionych w Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach 
wykonawczych. 
 
3.3. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres 
uprawnień inspektora nadzoru, wiąŜące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem 
wypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa 
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających                      
z dokumentów Umowy. 
 
3.4. Zmiana inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje się obowiązująca po 
doręczeniu kopii Wykonawcy. 
 
3.5. Jakiekolwiek zmiany powodujące wzrost kosztów budowy wymagają zgody 
Zamawiającego i sporządzenia protokołu robót dodatkowych oraz aneksu do umowy. 
 
3.6. Postanowienia pkt. 3.2. do 3.4. nie mogą naruszać zakresu praw i obowiązków 
inspektora nadzoru wynikających z ustawy - Prawo budowlane. 
 
4. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom. 
4.1 Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację 
przedmiotu umowy podwykonawcy bez naruszania swych zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy. Realizacja umowy będzie się odbywać pod jego firmą.   
 
4.2 Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu podwykonawców, którzy 
wykonają części zamówienia wykazane w ofercie przetargowej wraz z umowami 
pomiędzy nimi przed ich zawarciem.       
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4.3 W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo Ŝądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od 
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 4.2. W przypadku nie doręczenia w/w 
potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości 
kwoty naleŜnej podwykonawcy.  
 
4.4 Umowa pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą stanowi integralną część 
niniejszej umowy. 
 
4.5. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań  
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. 
 
4.6 Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia jego własne i jego pracowników. 
 
4.7. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami taki okres 
odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za 
wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
 
4.8. Taka sama procedura postępowania będzie obowiązywała w przypadku chęci 
zaangaŜowania podwykonawcy przez podwykonawcę, z tym, Ŝe w takim przypadku 
zawarcie przez podwykonawców umowy będzie wymagało zgody Zamawiającego                 
i Wykonawcy. 
 
4.9. Wykonawca wyraŜa zgodę na zapłatę faktury wystawionej przez siebie po 
uprzednim przedłoŜeniu Zamawiającemu bankowych potwierdzeń dokonania 
przelewów naleŜności na rzecz Podwykonawców za wykonane przez nich roboty 
wykazane w fakturach. 
 
4.10. Terminy zapłaty, zaczynają biec od momentu wykazania okoliczności, o których 
mowa w pkt. 4.9. 
 
5. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy. 
5.1. Wykonawca dysponuje kierownikami robót, na czas ich wykonania i na taki długi 
okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla właściwego 
wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. 
 
5.2.Kierownik robót, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, będzie 
otrzymywał od inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcy polecenia. 
 
5.3. Wykonawca dysponuje na placu budowy w związku z wykonaniem robót takimi 
pracownikami technicznymi i robotnikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają                 
o dobre wykonanie swoich prac. 
 
5.4. Inspektor Nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, 
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które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonaniu swojej pracy lub 
których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepoŜądaną. 
 
6. Ryzyko Wykonawcy. 
6.1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzania otrzymanej od Zamawiającego w  
trakcie realizacji umowy dokumentacji projektowej związanej z Umową. 
W przypadku stwierdzenia błędów, Wykonawca zgłasza je na piśmie w terminie 7 dni 
od daty jej otrzymania Zamawiającemu. 
 
6.2. Za wykonanie robót zgodnie z Umową, obowiązującymi normami i przepisami 
oraz oddanie ich Zamawiającemu w umownym terminie odpowiada Wykonawca.  
 
6.3. JeŜeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części, 
w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do ich wykonania w okresie, w którym 
Wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami, Wykonawca naprawi 
niezaleŜnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody ( z wyjątkiem 
przyczyn, o których mowa w pkt. 7 ) - stratę albo szkodę na swój koszt w taki sposób, 
aby roboty odpowiadały pod kaŜdym względem wymaganiom dokumentacji i Umowy. 
 
6.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez niego przy wypełnieniu swoich zobowiązań z Umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność równieŜ za szkody i straty w robotach 
spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie rękojmi i udzielonej na 
piśmie gwarancji jakości po zakończeniu robót. 
 
6.5. JeŜeli szkoda lub strata powstała w wyniku zagroŜeń wymienionych w pkt 7, albo  
w połączeniu z innymi zagroŜeniami, Wykonawca na Ŝądanie inspektora nadzoru i w 
granicach przez niego ustalonych powinien naprawić szkodę lub stratę, a inspektor 
nadzoru określić wynagrodzenie z tego tytułu, o czym powiadamia Wykonawcę                  
i Zamawiającego. W wypadku gdyby zachodziło połączenie innych zagroŜeń                       
z wymienionymi w pkt. 7, powodujących szkodę lub stratę, inspektor nadzoru weźmie 
pod uwagę proporcjonalny podział odpowiedzialności pomiędzy Wykonawcą                        
i Zamawiającym. 
 
7. Ryzyko Zamawiaj ącego. 
Ryzyko Zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii, 
które zostały uznane na stan klęski Ŝywiołowej, przed którymi doświadczony 
Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia. 
 
8. Ubezpieczenie. 
8.1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od 
wszelkich roszczeń cywilno-prawnych: 
a)w okresie realizacji przedmiotu umowy, 
b)w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, 
 
8.2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 



1/SIWZ/MPP2/09 - Remont budynku Miejskiego Przedszk ola Publicznego Nr 2 przy  ul. Mikołaja Brody 17 w Bolesławcu 

5/12 

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym takŜe ruchem pojazdów mechanicznych. 
 
8.3. Polisy winny być przedstawione przez Wykonawcę do wglądu Zamawiającemu 
na jego Ŝądanie. JeŜeli Wykonawca nie przedstawi Ŝądanej polisy i dokumentów 
ubezpieczeniowych, Zamawiający moŜe zawrzeć umowę ubezpieczeniową, 
opłacając składki ubezpieczeniowe z płatności naleŜnych Wykonawcy. 
 
8.4. Poprawki do warunków ubezpieczenia mogą być dokonywane za zgodą 
Zamawiającego lub jako ogólne zmiany wprowadzone przez firmę ubezpieczeniową, 
z którą została zawarta umowa ubezpieczeniowa. 
 
8.5. Obydwie strony muszą przestrzegać wszystkich warunków polisy 
ubezpieczeniowej. 
 
9. Zapoznanie si ę Wykonawcy z placem budowy  
Ustala się, Ŝe Wykonawca przed złoŜeniem oferty zaznajomił się z warunkami 
lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym z: ukształtowaniem terenu,                  
z moŜliwością urządzenia zaplecza technicznego, moŜliwościami zasilania w 
energię, wodę i inne media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami 
telekomunikacyjnymi, moŜliwościami zakwaterowania załogi oraz uwzględnił je                   
w kalkulacji ceny ofertowej. 
 
10. Przekazanie placu budowy.  
10.1. Zamawiający przekaŜe Wykonawcy plac budowy w terminie …………………. 
 
10.2. Zamawiający zapewnia  dostawę wody, energii na plac budowy. 
 
10.3. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i nadzór autorski w trakcie realizacji 
budowy. 
 
10.4. W czasie wykonywania robót  Wykonawca powinien utrzymać plac budowy w  
stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach                
i w naleŜytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy. 
 
10.5. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy 
i przekazać go Zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustala się na 
dwa tygodnie po zakończeniu robót. 
 
11.Obowi ązki Zamawiaj ącego 
11.1. Dostarczenie w jednym  egzemplarzu dokumentacji projektowej w terminie do  
5 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 
 
11.2. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w niniejszej 
umowie. 
 
11.3. Zapewnienie bieŜącego nadzoru inwestorskiego. 
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11.4. Dokonywanie i potwierdzanie zapisów w Dzienniku Budowy prowadzonym 
przez Wykonawcę. 
 
 
12 Obowi ązki i zadania Wykonawcy. 
12.1. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z naleŜytą starannością i zgodnie z  
postanowieniami dokumentów Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne 
kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie 
przedmioty niezbędne do wykonania oraz usunięcie wad. 
 
12.2. Wykonawca wykonuje i utrzymuje na swój koszt niezbędne zabezpieczenie 
placu budowy i robót oraz zapewnia warunki bezpieczeństwa. 
 
12.3. Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem i kradzieŜą wykonane przez 
siebie roboty i przekazane mu do ich realizacji materiały i urządzenia aŜ do momentu 
odbioru. 
 
12.4. Wykonawca musi zapewnić Inspektorowi nadzoru pełną dostępność do robót. 
Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru wpisem do dziennika budowy 
roboty zanikające lub ulegające zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni. 
JeŜeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany 
jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie 
przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 
 
12.5. JeŜeli całość robót zostanie ukończona, Wykonawca powiadamia o tym 
Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyła zawiadomienie 
Zamawiającemu. Takie zawiadomienie będzie uwaŜane za wniosek Wykonawcy               
o dokonanie odbioru wykonanych robót. 
 
12.6. Materiały i urządzenia stosowane przez Wykonawcę powinny odpowiadać co 
do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w art. 10 - ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz projektu. Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały                       
i urządzenia dostarczy Wykonawca. 
 
12.7. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikaty 
zgodności z Polską Normą przenoszących europejskie normy zharmonizowane                  
i załączyć je do protokołu końcowego odbioru robót. 
 
12.8 W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, uwzględnia się: 
a) europejskie aprobaty techniczne, 
b) wspólne specyfikacje techniczne, 
c) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 
d) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, 
e) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,  
f) Polskie Normy 
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g) polskie aprobaty techniczne. 
 
13. Bezpiecze ństwo i ochrona robót oraz ochrona środowiska. 
13.1.Wykonawca powinien w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 
1) w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upowaŜnionych do 
przebywania na placu budowy, 
2) dostarczyć i utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, 
znaki ostrzegawcze, itp. 
 
13.2. Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz 
usunięcia wad powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach 
wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań Umowy - nie zakłócać więcej 
niŜ to jest konieczne warunków Ŝycia oraz dostępu, uŜytkowania lub zajmowania 
dróg publicznych i prywatnych. 
 
13.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za zachowanie wymagań ochrony środowiska 
na placu budowy i jego otoczeniu. 
 
13.4. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, 
postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w 
związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 
odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować 
Zamawiającemu poniesione z tego tytułu koszty lub straty. 
 
13.5. Wykonawca podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg                     
i mostów prowadzonych do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego 
środkami transportowymi lub jego podwykonawców. 
 

§ 3 
Termin zako ńczenia robót -  od daty zawarcia umowy do 31 sierpn ia 2009 r. 
 

§ 4 
1. Wynagrodzenie 
1.1. Ustala się całkowite wynagrodzenie kosztorysowe,  w wysokości: 
 
BRUTTO:........................................zł,  
słownie ........................................... ............................................................................zł, 
 
w tym, 
 
1.1.1 wykonanie robót sanitarnych modernizacji kotłowni i wymiana c. o. oraz 
przebudowy instalacji hydrantowej, za cenę:   
 
BRUTTO:........................................zł,  
słownie ........................................... ............................................................................zł, 
 
1.2. Wynagrodzenie kosztorysowe uwzględnia wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 
oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu naleŜytej oraz 
zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
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2.Kary umowne. 
2.1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawienia szkód 
wynikłych z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania swoich zobowiązań 
umownych.  
 
2.2 Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
 
2.2.1 za zwłokę w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,1% całkowitego 
wynagrodzenia brutto okre ślonego w pkt 1.1,   naleŜnego Wykonawcy za przedmiot 
umowy za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od terminu umownego. 
 
2.2.2 Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 
lub gwarancji w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto okre ślonego            
w pkt 1.1,  za wykonany przedmiot umowy, za kaŜdy dzień zwłoki liczonej od dnia 
ustalonego na usunięcie wad. 
 
2.2.3 Za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto okre ślonego w pkt 1.1,  za przedmiot Umowy. 
 
3. Za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający płaci Wykonawcy 
kary umowne za odstąpienie od umowy w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia brutto okre ślonego w pkt 1.1,  za przedmiot umowy, za wyjątkiem 
wystąpienia sytuacji przedstawionej w art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
4. JeŜeli kara umowna z któregokolwiek wymienionego w Umowie tytułu nie pokrywa 
poniesionej szkody, strona która poniosła szkodę moŜe dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywiście 
poniesionych szkód oraz ich ścisłym związkiem z niewykonaniem lub nienaleŜytym 
wykonaniem danego zobowiązania Umowy przez stronę drugą. 
 
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia 
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z Ŝądaniem 
zapłaty. Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary moŜe potrącić naleŜną mu karę 
z naleŜności Wykonawcy lub dochodzić na drodze sądowej. Wykonawca w 
przypadku zwłoki Zamawiającego moŜe dochodzić zapłaty na drodze sądowej. 
 
6. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu placu budowy termin 
zakończenia robót będących przedmiotem umowy ulega przesunięciu o taką samą 
ilość dni w jakiej Zamawiający pozostał w zwłoce. 
 
7.Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość 
związanych z tym kosztów. 
 
8. Zamawiający moŜe usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nie 
usunięte w wyznaczonym terminie. 
 
9. Gwarancja i r ękojmia. 
9.1 Strony postanawiają, iŜ odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy wynikają z Kodeksu cywilnego . 
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9.2 Wykonawca udziela Zamawiaj ącemu 3 lata gwarancji  na wykonany przedmiot 
umowy licząc od dnia odbioru i przekazania w uŜytkowanie wszystkich obiektów 
budowlanych będących przedmiotem odbioru,  
 
9.3 W dacie odbioru Wykonawca wystawi dokument gwarancyjny określający 
szczegółowe warunki gwarancji. 
 
9.4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu  
umowy oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie 
odbioru. 
 
9.5. Wykonawca nie uwolni się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 
powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zaŜądał, 
oraz wad obiektu powstałych wskutek dostarczonego przez siebie projektu. 
 
10. Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 
10.1 Dla zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……………….w wysokości 5 % 
całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.1, w wysoko ści 
………..zł, słownie: ……………….zł.  
 
10.2 Zwrot zabezpieczenia odbędzie się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy wykonawcy. 
 
10.3 70% zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
terminie 30 dni od dnia całkowitego wykonania zamówienia i uznania przez 
Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 
 
10.4 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 
gwarancji jakości, wynosiła będzie 30 % wniesionego zabezpieczenia. Kwota ta jest 
zwracana nie później niŜ w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji 
jakości zachowaniem ciągłości i bez zmiany jego wysokości.  
 

§ 5 
1. Odbiory robót  
1.1. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót: 
a) odbiory częściowe polegające na sprawdzeniu ilości i ocenie jakości robót 
zanikających  
b) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 
wykonanych robót zgodnie z Umową. 
 
1.2. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym 
wszystkich prób i sprawdzeń kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika 
budowy. Potwierdzenie zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego lub brak ustosunkowania się do zapisu w ciągu 5 dni 
oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy. 
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1.3. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od 
daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę. 
 
1.4. JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia 
wszystkich prób, Zamawiający moŜe odmówić odbioru. 
 
1.5. JeŜeli w toku czynności zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
1)jeŜeli wady nadają się do usunięcia moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia 
wad, 
2)jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a)jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiot odbioru zgodnie                             
z przeznaczeniem Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie, 
b)jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy. 
 
1.6. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady wymienione w pkt 1.5 ust. 1 na 
własny koszt. 
 
1.7. Z czynności odbioru sporządza się protokół wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
1.8 Protokół odbioru podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w  
dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru. 
 
1.9 Wykonawca na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru skompletuje i przedstawi 
Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu Umowy, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 
jednostek i organów, protokoły techniczne odbiorów, z wszystkimi zmianami w toku 
budowy. 
 
1.10 Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót. 
 
2. Rozliczenie. 
 
2.1 Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmio tu umowy okre ślonego 
w § 1 ust. 1 nast ąpi na podstawie dwóch faktur po odbiorze cało ści wykonania 
przedmiotu umowy na podstawie protokołów odbioru ro bót, tj.:  
 
2.1.1 Faktura za wykonanie robót sanitarnych modernizacji kotłowni i wymiana c.o. 
oraz przebudowy instalacji hydrantowej,  
 
2.1.1 Faktura za wykonanie pozostałych robót remontowych.  
 
2.2. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w terminie do 30 
dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Płatność dokonana będzie w formie 
przelewu na konto Wykonawcy podane na fakturze.  
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2.3. Za datę zapłaty faktury strony uznają dzień wydania przez Zamawiającego 
dyspozycji swojemu bankowi obciąŜenia konta na rzecz Wykonawcy. 
 
2.4. Zamawiający nie wyraŜa zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej                
z zobowiązań niniejszej umowy na osobę trzecią, bez zgody zamawiającego. 
 
2.5. W wypadku wyraŜenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie umowy cesji 
wierzytelności wynikającej z umowy w sprawie zamówienia publicznego, będzie ona 
zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 
3.Zmiana Umowy 
3.1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron 
wyraŜoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaŜności takiej 
zmiany. 
 
3.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla 
zamawiającego. KaŜda zmiana i uzupełnienie umowy, będzie wymagać aneksu w 
formie pisemnej pod rygorem niewaŜności.    
 
4.Odstąpienie od Umowy 
4.1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w  przypadkach 
wymienionych w treści tytułu XV kodeksu Cywilnego – umowa o dzieło. 
 
4.2. Stronom przysługuje równieŜ prawo odstąpienia od umowy w następujących 
sytuacjach: 
1) nastąpi likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie, 
4) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłuŜej niŜ 1 miesiąc, 
5) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł 
przewidzieć przy zawieraniu umowy; Zamawiający moŜe w takim przypadku równieŜ 
ograniczyć zakres rzeczowy umowy. 
6) w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z terminem lub 
stwierdzenia, Ŝe jakość wykonanych prac nie odpowiada normom i warunkom 
technicznym. 
 
4.3. W przypadku ogłoszenia upadłości Wykonawcy, sprawę dalszego związania 
umową lub odstąpienia od niej rozstrzyga się w oparciu o przepisy art.98 w związku   
z art.83 ustawy-Prawo upadłościowe i naprawcze. 
 
4.4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 
4.5. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciąŜają  
następujące obowiązki szczegółowe: 
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1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia, 
 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy. 
 
3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 
niniejszą Umową. 
 
4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeŜeli odstąpienie od Umowy nastąpiło             
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 
 
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej terminie do 30 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
 
6) Zamawiający, w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zgodnie z wykazem 
sporządzonym wg pkt 3). 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem                          
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ŝe Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń. 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 
5. Postanowienia ko ńcowe  
5.1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić za zgodą w formie pisemnej - aneksu  
do Umowy, pod rygorem niewaŜności. 
 
5.2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać będzie Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 
6. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników moŜe nastąpić za zgodą 
obu stron, wyraŜoną na piśmie w formie aneksu. 
 
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
8. Umowę i załączniki sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 
      2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
PODPISY: 

 
ZAMAWIAJ ĄCY         WYKONAWCA  
                                                                  


