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S 00 - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach remontu budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 w Bolesławcu przy 
ul. Zygmunta Augusta 16 b. 
Remont budynku polegać będzie na wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych 
pionowych ścian fundamentowych i piwnic oraz wymianie nawierzchni istniejących tarasów. Przy 
wykonywaniu prac remontowych naleŜy wykonać rozbiórkę istniejących trzech piaskownic, 
wykonanych z krawęŜników betonowych, wykonać rozbiórkę zuŜytej nawierzchni bitumicznej 
usytuowanej na terenie zielonym od strony podwórza przedszkola, rozbiórkę obrzeŜy trawnikowych 
oraz trzech zdewastowanych i nieczynnych lamp oświetlenia terenu (wraz ze słupami).  
  
  
1.1.1. Stan istniejący.  
Budynek istniejący wolno stojący o dwóch kondygnacjach nadziemnych (parter i  piętro) posiada 
bryłę prostą, częściowo rozczłonkowaną,  z płaskim stropodachem, posiada całkowite 
podpiwniczenie budynku. Wiek budynku szacowany jest na około 35 lat. Budynek usytuowany w 
odległości około 27,00m od ulicy. Przez cały okres uŜytkowania  wykorzystywany jest zgodnie z 
jego pierwotnym przeznaczeniem. Teren działki zazieleniony z niską i wysoką zielenią,  połoŜony 
jest wokół budynku Przedszkola. Budynek wybudowano w osi wschód-zachód. Cały obszar posesji 
Przedszkola otoczony jest ogrodzeniem z prętów stalowych w ramach z kątownika, osadzonych na 
słupkach stalowych wbudowanych w  fundamencie betonowym. Na teren posesji prowadzi jedno 
wejście i jeden wjazd;  usytuowane od strony północnej tj. ulicy. Istniejące utwardzenie  nawierzchni 
tarasowych z betonowych płytek chodnikowych całkowicie zdewastowane. Na gruncie znajdują się 
trzy betonowe piaskownice, nawierzchnie asfaltowe oraz z betonowych płytek chodnikowych. 
Tarasy ograniczone są kwietnikami betonowymi od strony zachodniej oraz południowej. Od strony 
frontowej znajduje się kamień z tablicą wieszcza Jana Brzechwy, wymagający niskiego ogrodzenia. 
Przy chodniku wejściowym znajduje się 3 ławki ogrodowe, częściowo zniszczone, oszpecające 
otoczenie budynku. Od strony północno-zachodniej znajduje się obudowa śmietnikowa z podjazdem, 
która pozostaje bez zmian. W wyniku przeprowadzonych w 2009 roku kontroli budynku wykonana 
została przebudowa budynku mająca na celu poprawę warunków przeciwpoŜarowych oraz 
uŜytkowania budynku. W wyniku oględzin obiektu ustalono, Ŝe pionowe izolacje ścian 
fundamentowych i piwnic od strony zewnętrznej wymagają wykonania  powtórnie nowych izolacji 
pionowych (uprzednio wykonane izolacje wykazują znaczne zuŜycie) oraz wymiany spękanych i 
nierównych utwardzeń nawierzchni tarasów. 
 
 
1.1.2.  Zakres i cel opracowania 
Zakres robót został uzgodniony z Zamawiającym i UŜytkownikiem i obejmuje; sporządzenie 
projektu remontu budynku polegającego na wykonaniu izolacji termicznej i przeciwwodnej ścian 
fundamentowych i ścian piwnic oraz remontu nawierzchni przyległych tarasów do budynku. 
Sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego  oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych wraz z przedmiarem robót. Dokumentacja jest opracowana w celu zgłoszenia i 
wykonania robót budowlanych. Budynek MPP Nr 5 usytuowany na terenie działki  stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, zgodnie z planem zagospodarowania znajduje się na 
terenach usług publicznych, oznaczonych na rysunkach zmian planu symbolem Up. Prowadzona w 
nim działalność Przedszkola jest zgodna z przeznaczeniem oraz zagospodarowaniem terenu 
określonym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławca, uchwalonego przez 
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Radę Miejską w Bolesławcu uchwałą nr XXXIV/293/01 z dnia 27 marca 2001r.  Teren nie jest 
wpisany do rejestru zabytków oraz nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.  
 

1.2. Zakres stosowania ST   
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i naleŜy odczytywać i rozumieć w 
odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST 1 Wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic. 
ST 2  Remont nawierzchni tarasów. 
ST 3  Roboty towarzyszące 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST         
Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z   w/w Specyfikacjami Technicznymi 
dla robót dotyczących remontu budynku MPP Nr 5 w Bolesławcu. Roboty, których dotyczy 
Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu realizacji 
inwestycji (wykonania robót remontowych). 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy w terminie określonym w Umowie Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet ST. W okresie przygotowania ofert 
Dokumentacja do wglądu znajduje się w siedzibie Inwestora. 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 

- Rysunki i detale pozwalające określić lokalizację, charakter i zakres robót. 
- Przedmiary robót  

Dokumentacja Projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie 
zawierać następujące części: 

- Projekt  
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
- Przedmiary robót  
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację; 

1. Powykonawczą dokumentację geodezyjną. 
2. Projekt organizacji i harmonogram robót. 

1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
InŜyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
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poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy i Tablica Informacyjna 
Wykonawca jest zobowiązany wg potrzeb do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z 
InŜynierem Tablice Informacyjne zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Inwestycji (remontu). 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót  
Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy (Robót) oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
                    toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
           c) moŜliwością powstania poŜaru. 
  d) moŜliwością uszkodzenia istniejącego drzewostanu. 

1.4.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, uzytkowych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 



   Specyfikacje techniczne remontu budynku  Miejskiego Przedszkola Publicznego nr  5 str. 6 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli 
Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uŜycie 
spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy (robót budowlanych). 
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mogą być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.4.9. Stanowiska archeologiczne 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym InŜyniera oraz Konserwatora 
Zabytków.  Do momentu uzyskania od InŜyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
wolno mu wznowić prac na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, Ŝe dalsze 
roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich słuŜb archeologicznych. 
Wszelkie koszty spowodowane natrafieniem na znaleziska archeologiczne poniesie Zamawiający. 

1.5. Określenia podstawowe 
InŜynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upowaŜniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Kierownik budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
 
Księga obmiarów – akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez InŜyniera. 
 
Laboratorium  – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
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Materiały  – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 
 
Polecenie InŜyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez InŜyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
 
Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 
Przedmiar – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. Zatwierdzenie 
partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót niŜ te, dla których zostały zakupione to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera.  
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
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ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do Robót. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamiał 
InŜyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być uŜyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg 
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami InŜyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez InŜyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez 
InŜyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje InŜyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takŜe w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. Polecenia InŜyniera 
będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz 
Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 
badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
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dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki wg potrzeb będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. InŜynier będzie mieć zapewnioną 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez 
Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez InŜyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moŜna stosować wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
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- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.8. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy (wg potrzeb) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. Do Dziennika Budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania Robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
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Rejestr  Obmiarów/Księga obmiarów 
Rejestr Obmiarów (wg potrzeb) stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawione do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 
obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 
zostaną poprawione według instrukcji InŜyniera na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 
okres trwania Robót. 

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a takŜe w 
przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach. Obmiar Robót zanikających przeprowadza 
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z inŜynierem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
 a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
 c) odbiorowi wstępnemu 
 d) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i 
powiadomienia o tym fakcie InŜyniera. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje 
InŜynier. 

8.3. Odbiór wstępny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli  
      została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
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3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposaŜenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie  
    z   ST  
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii  
    telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  i  
    przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykon. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 

 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 
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10. Przepisy związane 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono 
inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) 
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 
związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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S 1. 1.   Rozbiórka elementów tarasów i chodników. Wykopy pod 
izolacje. 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
remontowych budynku MPP nr 5, związanych z wykonaniem izolacji termicznych i 
przeciwwodnych zewnętrznych ścian budynku. 
Remont budynku ma na celu zabezpieczenie budynku przed wpływami warunków zewnętrznych, 
osiągnięcie nowych walorów funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych poprzez wykonanie nowej 
utwardzonej nawierzchni tarasów przyległych do budynku. Usytuowanie tarasów oraz ich wielkość 
pozostaje bez zmian. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zakresu: 
- rozbiórka elementów utwardzonych tarasów, nawierzchni asfaltowych chodników. 
- wykonanie wykopów przy zewnętrznych ścianach budynku 

- CPV 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych.  
                                 Roboty ziemne 

- usunięcie utwardzeń  przy budynku i warstwy humusu  
- wykonanie wykopów przy ścianach fundamentowych i piwnic i ich późniejsze zasypanie 
- wykonania wg potrzeb nowego korytowania pod nawierzchnię tarasów przy budynku 
- wywóz i dowóz ziemi samochodami oraz wg potrzeb materiałów na podbudowę  
 - CPV – 45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu i roboty ziemne 

  
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST-0 “Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY 
W trakcie trwania w/w robót nie zakłada się wykorzystania materiałów wykonawcy. 
Przed rozpoczęciem robót naleŜy przygotować teren przy obiekcie na tymczasowe składowisko 
materiałów uzyskanych z rozbiórki z podziałem na: 

a) gruz (elementy betonowe, tynki, stare izolacje) 
b) nawierzchnia asfaltowa 
c) kostka chodnikowa betonowa 
d) elementy starych piaskownic 
 

Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania naleŜy oczyścić i zabezpieczyć. Gruz z 
rozbiórki naleŜy wywieść na wysypisko w Trzebieniu.  
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z robotami rozbiórkowymi wykorzystany moŜe być sprzęt: 

• sprzęt pomiarowy. 
• ręczne urządzenia mechaniczne (młoty udarowe,  pneumatyczne, wiertarki) 
• ręczne narzędzia (młotek, przecinak, kilof, łopata) 
• koparki, zgarniarki, ładowarki 
• samochody skrzyniowe 
• samochody samowyładowcze 
• ubijaki i płyty wibracyjne 
• łopaty, szpadle i kilofy oraz inny sprzęt pomocniczy do ręcznego wykonywania robót 

ziemnych, w przypadku gdy prawidłowe wykonanie prac sprzętem zmechanizowanym jest 
niemoŜliwe lub nie wskazane 

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. Roboty w miejscach zbliŜenia z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić bezwzględnie systemem ręcznym, z zachowaniem 
szczególnej ostroŜności. 
 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
Stosować samochody samowyładowcze w przypadku transportu gruzu na odległość. Gruz oraz 
pozostałe odpady zostaną wywiezione na wskazane wysypisko. Elementy wyposaŜenia 
przeznaczone do ponownego wbudowania naleŜy zabezpieczyć podczas transportu. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST 00 i poleceniami InŜyniera. 
 
5.2.1. Wykonywanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę wszystkich elementów wymienionych w Dokumentacji 
Technicznej, Specyfikacji Technicznej oraz wskazanych przez InŜyniera a w szczególności: 

• nawierzchnie i części starej podbudowy tarasów i chodników 
• istniejących obrzeŜy betonowych i krawęŜników, koryt betonowych na kwiaty, 
• wykopy przyległego gruntu przy ścianach budynku 
• usunięcie humusu z terenu zielonego 

 
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie niezbędne 
zabezpieczenia, ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp 
wzbroniony”. Wykopy powstałe w wyniku rozbiórki powinny być zabezpieczone. Roboty 
rozbiórkowe naleŜy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w ST, dokumentacji 
oraz przez InŜyniera. 
Roboty rozbiórkowe wykonać zgodnie z technologią załoŜoną w Dokumentacji Projektowej, roboty 
naleŜy wykonać sprzętem zmechanizowanym lub ręcznie. Roboty rozbiórkowe elementów 
przewidzianych do ponownego wykorzystania naleŜy wykonywać ręcznie lub sprzętem lekkim. 
Przewiduje się rozebranie nawierzchni tarasów i chodników. Wraz z nawierzchniami rozebraniu 
ulegną elementy podbudowy. Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny 
być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się 
własnością Wykonawcy, powinien on przewieść je w miejsce wskazane przez InŜyniera. Elementy i 
materiały, które zgodnie ze specyfikacją techniczną stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy (robót remontowych).  
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W ramach projektowanego remontu pionowych izolacji ścian fundamentowych naleŜy wykonać 
prace: 

- wygrodzić i zabezpieczyć teren wykonywanych prac,  
 - zdemontować istniejące opaski betonowe oraz z płyt chodnikowych jak równieŜ istniejące 
utwardzenia (opaski odwadniające) wzdłuŜ ścian, 
- wykonać i zabezpieczyć wykopy przy ścianach budynku o szerokości do 1,5m na pełnej 
wysokości ścian fundamentowych (do powierzchni gruntu). NaleŜy uwaŜać aby nie wybierać 
gruntu spod fundamentów budynku. Roboty prowadzić odcinkami. 
-  skuć istniejącą warstwę tynku na cokołach budynku, 
- oczyścić ściany fundamentowe i piwnic z resztek zuŜytej izolacji przeciwwilgociowej oraz 
uszkodzonych tynków (podłoŜe musi być czyste, nośne, równe, wolne od tzw. „raków” i 
rozwartych rys oraz pozostałych zanieczyszczeń i kurzu). Ściany naleŜy spłukać. 
Jednocześnie w trakcie prac rozbiórkowych naleŜy wykonać rozbiórkę istniejących trzech 
piaskownic, wykonanych z krawęŜników betonowych, wykonać rozbiórkę zuŜytej oraz 
zbędnej nawierzchni bitumicznej, usytuowanej na terenie zielonym od strony podwórza 
przedszkola, wykonać rozbiórkę obrzeŜy trawnikowych oraz trzech zdewastowanych i 
nieczynnych lamp oświetlenia terenu (wraz ze słupami i nieczynną instalacją). 

 
5.2.2.  Zasady prowadzenia robót ziemnych. 
Utwardzone tarasy przy budynku winne być rozebrane. Przyległy teren przy ścianach budynku poza 
obszarem tarasów powinien być oczyszczony z opaski odwadniającej oraz z humusu. Odspojony 
grunt naleŜy przemieścić na placu budowy lub przewieźć samochodami wyładowczymi w miejsce 
wyznaczone do składowania odkładu. Grunt rodzimy po wykonaniu izolacji i zasypaniu naleŜy 
zagęścić, wyrównać i przygotować w celu wykonania dalszych robót. Wykopy wykonać według 
potrzeb (o ścianach pionowych z odeskowaniem) lub ze skarpami na odkład. W miejscach 
występowania ewentualnego gruzu naleŜy dokonać wymiany gruntu na piasek zasypowy. Przy 
wykonywaniu robót ziemnych w pobliŜu istniejącego uzbrojenia, roboty prowadzić bezwzględnie 
systemem ręcznym, naleŜy zachować duŜą ostroŜność z uwagi na moŜliwość uszkodzenia 
istniejącego uzbrojenia oraz ze względu na bezpieczeństwa pracujących. Przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych naleŜy fakt ten zgłosić Inwestorowi oraz uŜytkownikom podziemnego 
uzbrojenia.  
 
5.3.  Zdjęcie warstwy humusu. 
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia przy rekultywacji 
terenu, na którym prowadzone są roboty ziemne. Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem spycharek. W sytuacji, gdy zastosowanie sprzętu mechanicznego nie jest 
wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie moŜe stanowić zagroŜenie dla 
bezpieczeństwa robót, naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac 
wykonywanych mechanicznie. Nie naleŜy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i 
bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 
Zdjęty humus naleŜy składować w pryzmach. Miejsce składowania humusu powinno być przez 
Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Humus zdjęty 
przed wykonywaniem prac zostanie po zakończeniu prac rozścielony warstwą o grubości (po 
zagęszczeniu)  równą warstwie pierwotnej, lecz nie mniejszej niŜ 30cm. Ewentualny nadmiar lub 
brak humusu powinien być wywieziony lub dowieziony zgodnie ze wskazaniami InŜyniera.  
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania 
oraz zgodnie z Specyfikacją nr ST 0 Wymagania Ogólne. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową związaną z robotami rozbiórkowymi  jest dla :   

• rozbiórki nawierzchni tarasów i chodników, podbudowy,  – m2      
• rozbiórki krawęŜników i obrzeŜy betonowych – m     
• usunięcie humusu terenu zielonego - m2 
• wywóz gruzu - m2 
• wykonania wykopów w gruncie      - m3 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST 0 Wymagania Ogólne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0 “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 

Zgodnie z Dokumentacją naleŜy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. 
 

9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe 
• wszelkie roboty rozbiórkowe 
• oznakowanie robót 
• podział materiałów uzyskanych z rozbiórki 
• transport materiałów na placu budowy 
• wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
 
W cenę robót rozbiórkowych naleŜy wkalkulować cenę wywozu gruzu obejmującą załadunek, 
wywóz na odległość do 20 km i wyładunek. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 
1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - 
montaŜowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13 , poz. 93) 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
BN-83/8836  Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-06050 Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/8-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze. 
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy Warunki 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych oraz 
obowiązujące normy techniczne. 

BN-77/9831-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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S 1. 2.  Wykonanie nawierzchni chodnikowych i tarasów. 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową Placu Zabaw  przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 w Bolesławcu przy 
ul. Zygmunta Augusta nr 16 b, zawierających roboty remontowe utwardzeń tarasów i nawierzchni 
chodnikowych. 
 

1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych przy remoncie tarasów, chodników i ma na celu osiągnięcie nowych walorów 
funkcjonalno-przestrzennych i estetycznych poprzez wykonanie izolacji ścian budynku oraz 
nawierzchni istniejących tarasów i chodników (opasek odwadniających wokół budynku). 
Usytuowanie tarasów pozostaje bez zmian. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót : 
- związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 
- związanych z ustawieniem krawęŜników i obrzeŜy  
- związanych z wykonaniem nawierzchni chodników 

CPV – 45233253-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg, 
 
1.4. Wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność  i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST 00 i poleceniami InŜyniera. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST 0 “Wymagania ogólne”. 
 
 
2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-0 ”Wymagania ogólne”. 
Materiały do wykonania robót ziemnych naleŜy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - 
opisem technicznym i rysunkami. 
Materiałami do wykonania  remontów chodników i tarasów są w szczególności: 

• kruszywa bazaltowe 
• kamień naturalny, 
• piasek nienormowany i cement 
• beton  
• krawęŜniki i obrzeŜa prefabrykowane  
• kostka betonowa grubości 6 cm 
• inne materiały pomocnicze. 
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3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem podbudowy i nawierzchni ulic i chodników 
wykorzystany moŜe być sprzęt: 

• koparki, zgarniarki i samochody samowyładowcze w przypadku transportu na odległość 
• łopaty, szpadle i kilofy oraz inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych, w 

przypadku gdy prawidłowe wykonanie prac sprzętem zmechanizowanym jest niemoŜliwe 
• płyty wibracyjne, ubijaki mechaniczne, wibratory płytowe, walce i walce wibracyjne 
• betoniarki lub węzły betoniarskie 
 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. Materiały na budowę powinny być przewoŜone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Nie dopuszcza się przewoŜenia i rozładunku 
samochodami samowyładowczymi. Kostkę betonową naleŜy transportować i rozładowywać  na 
paletach producenta, na których są układane warstwami kostki. Kruszywa mogą być przewoŜone 
dowolnym środkiem transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
nadmiernym zawilgoceniem. 
 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warstwa podbudowy. 
Warstwa podbudowy wykonywanych nawierzchni naleŜy ułoŜyć na zagęszczonej istniejącej 
nawierzchni gruntowej po wykonaniu warstwy odsączającej z piasku grubości 5cm, na której naleŜy 
ułoŜyć właściwą warstwę podbudowy grubości 10cm dla nawierzchni tarasów, stabilizowanej 
mechanicznie. Podbudowę wykonać z tłucznia kamiennego 0/31,5. Bezpośrednio pod kostką 
betonową o grubości 6cm stosować mieszankę cementowo-piaskową (1:3) o grubości warstwy 3cm. 
Po zewnętrznej stronie tarasu w zagęszczonym gruncie zamontować opornik betonowy (obrzeŜe 
chodnikowe betonowe) a następnie wykonać skarpę gruntową obsianą trawą. 

Rozwiązania konstrukcyjne. 
Zaprojektowano następującą konstrukcje nawierzchni na podłoŜu G1 o module spręŜystości 
(wtórnym) nie mniejszym niŜ100MPa: 
1. warstwa ścieralna z kostki betonowej typu POLBRUK  grub.6cm - kolor  uzgodnić z  
    Inwestorem 
2. podsypka piaskowo – cementowa o grubości 3,0cm 
3. podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie grub. 10cm 
4. warstwa odsączająca z piasku o wodoprzepuszczalności 8m/s  o grubości  5cm 
Razem  grubość tarasów  24cm. 
 

 
5.3. ObrzeŜa i krawęŜniki betonowe. 
KrawęŜniki betonowe zgodne z BN-80/6776-03/01 mogą być przewoŜone dowolnym środkiem 
transportu. W trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem. Ustawianie obrzeŜy chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm lub 
na ławie betonowej. Spoiny elementów nie powinny przekraczać 10mm. Spoiny naleŜy oczyścić i 
zmyć wodą a następnie wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Wysokość górnej krawędzi obrzeŜy 
i krawęŜników powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
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5.4. Nawierzchnie utwardzone. 
Nawierzchnię tarasów  przy budynku stanowić będzie nawierzchnia wykonana z betonowej kostki 
brukowej o grubości 60mm ułoŜonej ze spadkiem min. 2% od ścian budynku, w kierunku na teren 
zielony, ułoŜona na podbudowie piaskowo-cementowej, jednostronnie ograniczona obrzeŜami 
betonowymi – od strony zewnętrznej. ObrzeŜe betonowe zamontować poniŜej nawierzchni tarasów 
około 15mm, celem odpływu wód opadowo-roztopowych. UŜyte materiały winne posiadać aprobaty 
technicznej IBDiM. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys i pęknięć. Zgodnie z 
Dokumentacją zastosować kostkę o górnej powierzchni – równej (bez faz). Kostkę układać ręcznie 
lub maszynowo na podsypce piaskowo-cementowej grub. 30mm. W trakcie układania podsypka 
powinna być zwilŜona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Kostkę układać tak aby szczeliny 
pomiędzy elementami wynosiły 2 do 3mm. Kostkę naleŜy układać około 15mm powyŜej 
projektowanej niwelety nawierzchni tarasu, tak aby po zagęszczeniu warstw podbudowy w trakcie 
ubijania i uŜytkowania otrzymać zakładaną (projektowaną) niweletę. Układając nową nawierzchnię 
naleŜy zachować istniejący poziom tarasu. Od strony wyjścia z budynku zamontować schody 
terenowe z kostki. Po ułoŜeniu kostki szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułoŜonych kostek przy uŜyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostki betonowej naleŜy stosować wibratory płytowe. Nie wolno 
uŜywać walców. Po ubiciu nawierzchni naleŜy ponownie uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść 
szczotką. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji.  
 
5.5. Odwodnienie 
Odwodnienie tarasu polega na sprowadzeniu wód deszczowych na tereny zielone (oszkarpowanie 
tarasów), jako spływ powierzchniowy a następnie do wód gruntowych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.  

6.1.Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i 
uzyskać akceptację InŜyniera. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać 
badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań InŜynierowi. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w specyfikacji. NaleŜy 
wymienić partie materiału nie spełniające wymagań.  
 
6.2.Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 00 i poleceniami InŜyniera. Kontroli jakości 
podlega wykonanie: 
 
Szerokości warstwy – szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej 
niŜ +10 cm i -5 cm. 
 
Równości warstwy – nierówności podłuŜne poprzeczne i poprzeczne naleŜy mierzyć łatą długości 4,0 
m i zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nie mogą one przekraczać 20mm. 
 
Spadków poprzecznych – spadki poprzeczne naleŜy wykonać z dokładnością ±0,5%. 
Rzędne wysokościowe – róŜnice pomiędzy rzędnymi pomiarów i projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i – 2 cm.    
 
Grubości warstwy – grubość warstw powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową z 
dopuszczalną tolerancją +1 cm i -2 cm. 
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Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy – sprawdzenie podłoŜa i podbudowy  polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową. 
 
Sprawdzenie obrzeŜy  – sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin elementu i 
pomiaru uszkodzeń, sprawdzenie kształtów i wymiarów zewnętrznych. 
 
Sprawdzenie wykonania nawierzchni – sprawdzenie wykonania nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową, pomierzenia 
szerokości spoin, sprawdzenia prawidłowości wypełnienia spoin i zachowania zgodności deseni i 
koloru nawierzchni. RóŜnice pomiędzy rzędnymi projektowanymi i wykonanymi nie powinny 
przekraczać ±1 cm. Szerokość nawierzchni nie moŜe róŜnić się od projektowanej o więcej niŜ ±5 
cm. 
Zagęszczenie warstwy – sprawdzenie zagęszczenia warstw nie powinno być mniejsze od 1,0. 
Pomiarów naleŜy dokonać zgodnie z normą BN-64/8931-02 
 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona poprawę 
warstwy poprzez spulchnienie warstwy na głębokości co najmniej 10cm i uzupełnienie nowym 
materiałem , wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Uszkodzone lub niezgodne z wymaganiami elementy nawierzchni i obrzeŜy muszą zostać 
wymienione na nowe. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstw, jakości elementów, według powyŜej podanych 
zasad . 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  

Jednostką obmiarową związaną z wykonaniem  jest dla :   
• podbudowa wraz z nawierzchnią – m2 
• krawęŜników i obrzeŜy – m   

    
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z Specyfikacją nr ST 00 Wymagania Ogólne. 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają w szczególności: 

• wykonanie koryta pod utwardzenie 
• wykonanie podsypki i podbudowy 

 
 
8.2. Odbiór końcowy. 
Dla wykopów i korytowania. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności rzędnych oraz kontroli zagęszczenia dna wykopu. 
 
Dla wykonania warstwy podsypki i warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeśli wszystkie w/w pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
 
ObrzeŜa i nawierzchnia  z kostki betonowej. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową jeśli wszystkie w/w pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne wyniki. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 

 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
 

• roboty przygotowawcze i pomiarowe, w tym geodezyjne ustalenie usytuowania obiektów i ich 
głównych elementów. 

• zakup i transport materiałów na placu budowy 
• zagęszczenie gruntu nośnego rodzimego 
• ułoŜenie i zagęszczenie podbudowy z uprzednim wykonaniem korytowania 
• ułoŜenie obrzeŜy 
• ułoŜenie i zagęszczenie nawierzchni 
• wykonanie i demontaŜ szalunków 
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów 
• prace porządkowe 
• pobranie normowych próbek betonu, ich przechowywanie w warunkach zbliŜonych do betonu 

ułoŜonego i określenie badanej wytrzymałości 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-B- 04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  
   świr i mieszanka 
PN-B-11112  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  

Piasek. 
PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni  

podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-64/8845-02 KrawęŜniki uliczne. Warunki techniczne ustawania i odbioru. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



   Specyfikacje techniczne remontu budynku  Miejskiego Przedszkola Publicznego nr  5 str. 25

S 1. 3. Wykonanie remontu izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych. 

 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z remontem budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 5 w Bolesławcu przy ul. 
Zygmunta Augusta 16 b i  zawierających roboty związane z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i ociepleń ścian zewnętrznych budynku Przedszkola. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic  
- wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynku 
CPV – 45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 0 “Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST 0 “Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY I WYKONANIE ROBÓT. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być dopuszczone do sprzedaŜy, posiadać świadectwo 
dopuszczenia lub atesty. Materiały powinny być zgodne z załoŜonymi w dokumentacji projektowej. 
Materiałami wykorzystanymi mogą być: 
dla izolacji przeciwwilgociowych 

• środki gruntujące 
• zaprawy cementowe 
• środki do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych na bazie bitumicznej 
• folia izolacyjna 
• folia kubełkowa 
• inne materiały pomocnicze. 

 
dla wykonania dociepleń 

• styropian EPS 
• masy lub zaprawy klejące 
• siatka zbrojąca 
• listwy startowe 
• łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianu  
• środki gruntujące 
• masa tynkarska, tynki cienkowarstwowe 
• systemy wykonywania ociepleń metodą bezspoinową 
• inne 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem oświetlenia wykorzystany moŜe być sprzęt: 
• szczotki włosiane i druciane 
• mieszadła elektryczne 
• wiertarki 
• szpachle i pace 
• pędzle i wałki 
• drabiny i rusztowania 
• inne narzędzia pomocnicze. 
 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Nie dopuszcza się przewoŜenia i rozładunku samochodami samowyładowczymi. W czasie transportu 
naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność  i jakość wykonania robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną wg ST 00 i poleceniami InŜyniera.  
W celu wykonania izolacji przeciwwilgociowych ścian piwnic naleŜy odkryć ściany fundamentowe i 
ściany piwnic. Wykopy wąsko przestrzenne naleŜy prowadzić odcinkami nie dłuŜszymi niŜ 2,5 m, z 
jednoczesnym szalowaniem ścian wykopów. Cena wykopu i szalunków musi być wkalkulowana w 
cenę wykonania izolacji.  
Ocieplenie ścian zewnętrznych moŜna rozpocząć po zakończeniu wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowych ścian piwnic oraz po zakończeniu robót murarskich  i montaŜu stolarki 
okiennej (naświetli piwnic). Przed rozpoczęciem ocieplenia muszą zostać usunięte ewentualne 
przyczyny zawilgoceni i zasolenia oraz usunięte uszkodzone tynki. Nie wolno mieszać elementów 
róŜnych systemów ociepleń pochodzących od róŜnych dostawców. NaleŜy stosować rozwiązania 
systemowe jednego producenta.  
 
5.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic 
Po wykonaniu i zabezpieczeniu wykopu i odkryciu muru trzeba oczyścić jego powierzchnię, w tym 
spoiny do głębokości 2cm. Tak przygotowany podkład naleŜy wyrównać - otynkować wodoszczelną 
zaprawą cementową wykonując tzw. „rapówkę”. Po osiągnięciu przez zaprawę wymaganej 
wytrzymałości naleŜy wykonać gruntowanie wykonanego podłoŜa. Grunt ma na celu wyrównanie 
chłonności podłoŜa, co w rezultacie poprawia równomierną przyczepność masy w kaŜdym miejscu 
ściany lub innej powierzchni. Na przygotowane podłoŜe moŜna nałoŜyć właściwą warstwę izolacji 
przeciwwilgociowych. Ilość warstw izolacji naleŜy nakładać zgodnie z informacją producenta i 
instrukcją wykonywania. Istotna jest teŜ informacja, po jakim czasie moŜna nanosić następną 
warstwę. W trakcie wykonywania izolacji naleŜy: 

• zawsze trzeba nanosić tyle warstw masy ile zaleca producent 
• nie wolno nakładać kolejnej warstwy zanim minie czas wiązania pierwszej  
• naleŜy przestrzegać podanego przez producenta czasu, po jakim mogą one zostać zasypane 

ziemią 
• nie naleŜy nanosić mas metodami natryskowymi, jeśli nie jest to wyraźnie wskazane przez 

producenta 
• większe ubytki i nierówności podłoŜa trzeba wypełnić wodoszczelną masa szpachlową lub 

wstępnie otynkować (wykonać tak zwaną rapówkę) 
• masy zawierające rozpuszczalniki nie powinny być nanoszone na powierzchnie pokryte 

wcześniej smołą lub substancjami smołopochodnymi. Masa na takim podłoŜu nie wiąŜe;  
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• masy zawierające rozpuszczalniki nie powinny stykać się ze styropianem, bo ulegnie on 
zniszczeniu 

• nie wolno stosować mas gruntujących, jako właściwej, samodzielnej powłoki izolacyjnej 
• mas nie powinno się nanosić na ściany, na których widoczne są tak zwane wysolenia (białe 

skupiska wapna wypłukiwanego z niektórych materiałów pochodzenia mineralnego) 
• przy izolowaniu fundamentów, trzeba odczekać aŜ masa całkowicie zwiąŜe i dopiero 

wówczas wypełniać ziemią wykop.  
 
Po wykonaniu izolacji a przed zasypaniem wykopu ścianę naleŜy dodatkowo zabezpieczyć folią 
kubełkową. MontaŜ wykonać zgodnie z podaną informacją Producenta.  
 
5.3. Wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych budynku. 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy zabezpieczyć wszelkie nie przeznaczone do ocieplenia 
powierzchnie w tym okna i ewentualnie drzwi budynku. NaleŜy zbadać podłoŜe, skuć ewentualne 
odparzone lub uszkodzone tynki zewnętrzne. PodłoŜe powinno być stabilne (nośne), czyste, suche i 
pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji 
termicznej (np. kurz, olej, pył). PodłoŜe nie moŜe być wykonane lub zawierać materiał mogący 
wejść w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem materiałów ocieplenia. Oczyszczone i w razie 
konieczności wyrównane podłoŜe naleŜy zagruntować zgodnie z instrukcją dostawcy systemu 
ocieplenia. Następnie naleŜy zamocować listwę startową (aluminiową), wypoziomowaną i 
przytwierdzoną do ściany trzema łącznikami na metr bieŜący listwy. Następnie naleŜy rozpocząć 
układanie warstwy termicznej (płyt styropianu lub styroduru). Płyty naleŜy naklejać za pomocą 
zapraw klejowych metodą obwodowo-punktową. Na płytę naleŜy nanieść taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoŜa zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia 
płyty do podłoŜa. Zaprawę naleŜy nanosić na szerokości 5cm na obwodzie płyty i tzw. plackami w 
środku płyty. Zaprawę naleŜy nanosić na powierzchnię płyt izolacyjnych. Nie wolno nanosić zapraw 
na powierzchnię podłoŜa. Płyty naleŜy dociskać równomiernie do podłoŜa. Krawędzie płyt naleŜy 
dociskać szczelnie do siebie. Po dociśnięciu i uregulowaniu płyty naleŜy usunąć nadmiar kleju a 
dopiero następnie przykleić kolejną płytę. W trakcie montaŜu naleŜy uŜywać pełnych płyt i połówek 
zachowując przewiązanie. Nie wolno uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych lub połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza obrys ściany moŜliwe jest dopiero po związaniu kleju. 
Przesunięcie styków względem krawędzi ościeŜy wykonywać na szerokość minimum 10cm. 
Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyty z krawędziami otworów. Nierówności i uskoki 
powierzchni płyt naleŜy zeszlifować do uzyskania jednej płaszczyzny (równej powierzchni). 
Szlifowanie naleŜy przeprowadzić tak aby uniknąć zanieczyszczenia pyłem okolicy w której 
wykonywane są roboty. Łączniki mechaniczne w ilości 5 sztuk na płytę naleŜy osadzić po 
stwardnieniu kleju. Przy obróbce ościeŜy okien i drzwi naleŜy stosować profile ochronne (kątowniki 
ze stali szlachetnej z siatką zbrojeniową). PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów, w celu 
zabezpieczenia przed zwiększonymi napręŜeniami naleŜy nakleić pod kątem 45° paski tkaniny z 
włókna szklanego o wym. 30x40cm. Warstwę zbrojeniową naleŜy wykonać nie wcześniej niŜ po 
upływie 24 godzin od montaŜu płyt izolacyjnych. Na warstwę materiału klejącego nakładamy siatkę 
zbrojeniową i szpachlujemy powierzchnię na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i 
całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Siatkę naleŜy układać na zakład minimum 
10cm. W zaleŜności od dobranego systemu ociepleń konieczne jest naniesienie na warstwę 
zbrojeniową podkładu tynkarskiego. Podkład lub samą wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po 
wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niŜ po 48 godzinach. Strukturalne tynki 
cienkowarstwowe wykonywane na systemach ociepleń powinno się traktować jak tynki III kategorii. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót  

Roboty powinny być prowadzone: 
• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych  
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• w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, Ŝe w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C, 

• w temperaturze nie wyŜszej niŜ 25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, by temperatura podłoŜa 
nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

• w przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót powierzchnie świeŜo 
obrobione (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót naleŜy przeprowadzić badanie podłoŜy oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót.  
Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania, wypełnienie spoin, wykonanie napraw  i  uzupełnień, czystość powierzchni, 
wilgotność muru, 

• podłoŜy betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoŜa, zabezpieczenie elementów 
metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem,  równość i wygląd powierzchni, 
czystość powierzchni, wykonanie   napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy oceniać wizualnie, z odległości około 1,0m, w rozproszonym 
świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni naleŜy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich 
przyrządów.  
 

6.2. Badania materiałów 
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu  i  powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach tynkarskich, 

• terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach, 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzać wizualnie. Izolacje bitumiczne powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie 
materiałów, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo, 
• grudki wypełniaczy  
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 

w przypadku materiałów w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, czy zapach gnilny 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
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6.7. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 
projektową ST i instrukcjami producentów systemu ocieplenia i izolacji. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoŜy i 
nakładania powłok. Kontrola powinna obejmować prawidłowość: 

• przygotowania podłoŜa 
• wykonania gruntowania 
• przyklejenia płyt 
• osadzenia łączników 
• wykonania warstwy zbrojeniowej 
• wykonania gruntowania (ewentualnego) 
• zamocowania profili 
• wykonania tynków 

 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono   w 
dokumentacji powykonawczej, 

• jednorodności i niezmienności barwy i faktury 
• brak miejscowych wypukłości i wklęsłości 
• prawidłowości wykonania i dopuszczalne odchylenie zgodnie z PN-70/B-10100 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 

• dla izolacji przeciwwilgociowych na powierzchniach ścian  – m2  
• dla ociepleń na powierzchniach ścian  – m2  
• dla ociepleń w w ościeŜach okiennych i drzwiowych – m 

 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zgodnie z Specyfikacją nr ST 0 Wymagania Ogólne. Roboty odbierze InŜynier po zakończeniu 
wszelkich robót. Roboty uznaje się za zgodne z ST i wymaganiami InŜyniera, jeśli wszelkie pomiary 
i badania dały wynik pozytywny. JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
ocieplenie lub izolacja przeciwwilgociowa nie powinny być odebrane.  
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem izolacji elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem robót. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoŜy) oraz materiałów naleŜy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez InŜyniera i Wykonawcę. 
 
8.2. Odbiór  
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań 
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania 
powinna określać umowa.  
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W 
takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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• jeŜeli to moŜliwe naleŜy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki z 
określonymi wymaganiami i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
powłoki malarskiej zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 
odbioru. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0 “Wymagania ogólne”. Płatność naleŜy 
przyjmować zgodnie z rzeczywistym obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu wykonywania izolacji 
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie określonych w dokumentach umownych (ofercie) 
cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie 
kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
9.2. Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
dla wykonania ociepleń  

• zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału  
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 
• przygotowanie podłoŜa  
• przygotowanie stanowiska pracy 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości  
• obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
• zabezpieczenie placu i elementów nie przeznaczonych do ocieplania 
• osiatkowanie bruzd 
• demontaŜ przed  robotami i montaŜ po wykonaniu robót elementów,  które wymagają 

zdemontowania w celu wykonania prac związanych z wykonaniem ociepleń, 
• wykonanie ociepleń ścian zewnętrznych metodą bezspoinową 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

robót, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
• likwidację stanowiska roboczego. 
• prace porządkowe 

 
dla wykonania izolacji przeciwwilgociowych 

• zakup, dowóz, rozładunek, segregację i magazynowanie materiału  
• roboty przygotowawcze i pomiarowe 
• wykonanie wykopów odcinkami wraz z montaŜem szalunków 
• skucie tynków i oczyszczenie podłoŜa 
• przygotowanie i wyrównanie podłoŜa  
• przygotowanie stanowiska pracy 
• osiatkowanie bruzd 
• wykonanie izolacji z preparatów bitumicznych 
• ułoŜenie foli kubełkowych 
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• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 
robót, 

• likwidację stanowiska roboczego 
• zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu warstwami co 30 cm 
• prace porządkowe 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-70/B-10100       Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. 
Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
Warunki Techniczne Wykonawstwa, Oceny I Odbioru Robót Elewacyjnych Z Zastosowaniem 
Zestawów Wyrobów Do Wykonywania Ociepleń Ścian Zewnętrznych Metodą Bezspoinową (Bso) 

11.  PREAMBUŁA  
1. Warunki ogólne.  
Oferenci winni oddzielnie wycenić kaŜdą pozycję w przedmiarze robót i przestrzegać poleceń 
dotyczących transferu alternatywnych kwot ogólnych podsumowania podanego w przedmiarze robót. 
Przedmiar robót naleŜy odczytywać łącznie z innymi dokumentami kontraktowymi. Przyjmuje się, iŜ 
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, jakie mają zostać wykonane, i 
sposobem ich wykonania. Całość Robót winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i 
przeznaczeniem i ku całkowitemu zadowoleniu InŜyniera. 
Ilości podane w stosunku do pozycji w kaŜdym przedmiarze stanowią szacunkową ilość kaŜdej 
kategorii robót, które prawdopodobnie będą prowadzone na podstawie Kontraktu, i są podawane jako 
udogodnienie w celu ukonstytuowania wspólnej podstawy dla ofert. Wykonawca nie ma Ŝadnej 
gwarancji, iŜ będzie się od niego wymagać prowadzenia ilości robót wskazanych pod jakakolwiek 
pojedynczą pozycją w przedmiarze robót lub, Ŝe ilość nie będzie odbiegać pod względem wielkości od 
ilości podanych w przedmiarach. Przy dokonywaniu wyceny pozycji, naleŜy odwołać się do Warunków 
Kontraktu, Specyfikacji i odpowiednich Rysunków w sprawie ukierunkowania i opisu robót oraz 
materiałów. Ilości podane w przedmiarze robót mają charakter tymczasowy, zgodnie z wyceną opartą 
na dokumentacjach projektowych, które stanowią podstawę obecnych Dokumentów Przetargowych i 
podaje się je, aby Oferenci dysponowali pewną wspólną platformą odniesienia przy przedstawianiu 
Oferty. Oferenci winni bardzo dokładnie rozwaŜyć wszystkie sprawy podane w Dokumentacji 
Przetargowej. JeŜeli w specyfikacji technicznej lub w przedmiarze robót w sposób szczegółowy i 
wyraźny nie postanowiono inaczej, naleŜy dokonywać wyłącznie obmiaru robót stałych. Roboty winny 
być mierzone netto według wymiarów wskazanych w rysunkach lub zleconych na piśmie przez 
InŜyniera, z wyjątkiem przypadków, kiedy w Kontrakcie celowo opisano lub zalecono inaczej. Koszt 
pozycji, dla których Wykonawca nie wpisał stawek bądź wartości traktuje się, Ŝe będzie on pokryty z 
kosztów lub wartości wskazanych w innych pozycjach przedmiaru. Przy uzgadnianiu robót 
dodatkowych lub prac zamiennych dotyczących Kontraktu, roboty winny być mierzone w oparciu o 
taka samą podstawę, jak podstawa, w odniesieniu do której przygotowywano ilości, zaś wszystkie 
roboty nie wymienione szczegółowo w przedmiarze uznane zostają jako ujęte w cenie róŜnych pozycji. 
Z tytułu utraty materiałów czy ich ilości podczas transportu lub pakowania nie przewiduje się 
dodatków. Stosowane jednostki obliczeniowe są to jednostki wyszczególnione i dopuszczone w 
obowiązującym Systemie Międzynarodowym (Sl) i zastosowane w Dokumentacji Technicznej 
niniejszych Warunków. W Dokumentacji Technicznej wolno stosować tylko te jednostki dotyczące 
obmiarów, wyceny, rysunków szczegółowych itp. (Jednostki nie uŜyte w Dokumentacji Technicznej 
winny równieŜ być podawane w  układzie Sl). 
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2. Warunki dotyczące zapłaty 

Metoda obmiarów zakończonych robót dla celów płatności musi być zgodna z podanymi w 
rozdziale 7 Specyfikacji Technicznych. - Obmiar Robót. W przedmiarze robót podtytuły i opisy 
pozycji określają roboty objęte przez poszczególne pozycje wymienione w powiązaniu z 
wyliczeniem w rozdziale 9 Podstawa Płatności w Specyfikacjach Technicznych. Kwoty 
tymczasowe podane i wskazane w przedmiarach robót winny zostać wykorzystane w całości lub w 
części według uznania InŜyniera. KaŜda pozycja w przedmiarze robót, odnośnie której naleŜy 
dokonać zapłaty kwotą ryczałtową i dla której brak harmonogramu płatności, zostanie zapłacona po 
zakończeniu robót, z wykonania których InŜynier jest w pełni zadowolony, objętych kwotą 
ryczałtową. 

 
3. Wycena 
Ceny i stawki podane w przedmiarach robót muszą stanowić całkowitą, wszystko obejmującą 
wartość robót opisanych pod danymi pozycjami, włączając wszystkie koszty i wydatki, które mogą 
być wymagane przy i w związku z wykonywaniem robót opisanych razem z innymi robotami 
przejściowymi i instalacjami, jakie mogą być niezbędne, wraz z ryzykiem ogólnym, 
odpowiedzialnością i zobowiązaniami przedstawionymi lub domniemanymi w dokumentach, na 
których Oferta jest oparta. Przyjmuje się, iŜ koszty ogólne, zysk i dodatki dotyczące wszystkich 
zobowiązań są rozłoŜone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe. 
Stawki i ceny przedstawione w wycenionym przedmiarze robót winny być podawane według 
stawek aktualnych w dacie poprzedzającej przedłoŜenie. Stawki i ceny winny być wprowadzone 
dla kaŜdej pozycji w przedmiarze robót. Stawki obejmują wszystkie podatki, opłatę celną, koszty 
pracy ludzi i sprzętu oraz inne zobowiązania, które nie zostały oddzielnie podane w przedmiarze 
robót oraz w Ofercie Przetargowej. Stawki i ceny jednostkowe są cenami netto - bez VAT. 
 

4. Wypełnienie formularza przedmiaru robót 
W przedmiarze robót stawki i ceny winny być umieszczone w odpowiednich rubrykach.  Instytucja 
Kontraktująca dokona poprawek jakichkolwiek błędów arytmetycznych powstałych podczas 
naliczenia lub dodawania w sposób następujący: 

• jeŜeli zaistnieje róŜnica między kwotami podanymi cyframi i słownie, kwota podana 
słownie ma znaczenie decydujące; 

• jeŜeli zaistnieje róŜnica między stawką jednostkową a całkowitą kwotą pochodzącą z 
pomnoŜenia ceny jednostkowej przez ilość, cena jednostkowa  będzie miała znaczenie 
decydujące. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


